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Dokument wygenerowany na podstawie danych opublikowanych w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,,Przebudowa ul.
Warszawskiej w Kaliszu (...)” (czeS¢ Il - odc. od Al. Gen. Sikorskiego do
granicy miasta) z podziatem na 5 czesci.

Data publikacji: 25.09.2026 13:03
Termin sktadania ofert: 07.10.2026 12:00
Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Ogtoszenie o zamoéwieniu Ustugi Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania: ,,Przebudowa ul. Warszawskiej w Kaliszu (...)” (czes¢ Il - odc. od Al. Gen.
Sikorskiego do granicy miasta) z podziatem na 5 czesci.

SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego

Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Kalisz - Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ztota 43

1.5.2.) Miejscowos¢: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Wojewddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka
budzetowa

1.7.) Przedmiot dziatalnoSci zamawiajgcego: Inna dziatalnosé

Petnienie funkcji zarzadcy drég publicznych w miescie na prawach powiatu w rozumieniu przepisow ustawy o
drogach publicznych.

SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
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Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie
2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,,Przebudowa ul. Warszawskiej w Kaliszu (...)"” (czes¢ Il — odc.
od Al. Gen. Sikorskiego do granicy miasta) z podzialem na 5 czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-53fe602e-c993-42f8-9e9f-74e3cledb7e2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00457556

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-25

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowani w BZP: 2026/BZP 00009267/06/P

2.10.) Identyfikator pozyciji planu postepowan:

1.3.14 Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zad.pn.:Przebudowa ul. Warszawskiej w Kaliszu na odc.
od ul.Torunskiej do granicy miasta w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw-odcinek II(...)

2.11.) O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wytacznie wykonawcy, o ktérych mowa w art. 94 ustawy:
Nie

2.14.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze
Srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja zadania w ramach inwestycji: Rozwoj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Kaliszu — infrastruktura
dla pieszych i roweréw — Wspieranie zrownowazonej mobilnosci miejskiej”. Zadanie objete dofinansowaniem ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027.

2.16.) Tryb udzielenia zamdéwienia wraz z podstawg prawna

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA Ill - UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW ZAMOWIENIA | KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
3.2.) Zamawiajgcy zastrzega dostep do dokumentéw zamoéwienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowigzani sa do sktadania ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, oswiadczen oraz innych dokumentéw wytacznie przy uzyciu sSrodkéw komunikaciji
elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lzdmkalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace korespondencji elektronicznej: Wymagania
techniczne i organizacyjne dot. korespondenciji elektronicznej zostaty okreslone w dokumentaciji
zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postepowania.

3.8.) Zamawiajagcy wymaga sporzadzenia i przedstawienia ofert przy uzyciu narzedzi elektronicznego
modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzedzi, ktére nie sg ogélnie dostepne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane dokumenty sktadane w postepowaniu:
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polski
3.15.) RODO (obowiagzek informacyjny): Informacje zostaty zawarte w pkt 38 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostaty zawarte w pkt 38 SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Informacje ogodine odnoszace sie do przedmiotu zamdéwienia.

4.1.1.) Przed wszczeciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2026

4.1.3.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.1.4.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesSciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego
postepowania: Tak

4.1.8.) Mozliwe jest sktadanie ofert czesciowych: Tak

4.1.9.) Liczba czesci: 5

4.1.10.) Oferte mozna sktadaé¢ na wszystkie czesci

4.1.11.) Zamawiajacy ogranicza liczbe czes$ci zamdéwienia, ktéra mozna udzieli¢ jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiajacy uwzglednia aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu
zamowienia: Nie

4.2. Informacje szczeg6towe odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia:
Czes$c 1

4.2.2.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

CzesC¢ 1: branza elektryczna:

1/ zakres obowigzkOw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem robét budowlanych wraz z weryfikacjg
dokumentaciji odbiorowej i odbiorem koricowym robat:

a) nadzor nad robotami budowlanymi w zakresie branzy elektrycznej,

b) nadzér, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
obowigzujacymi normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji rob6t branzowych,

) wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,

d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

e) udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w
trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robdét w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci
oraz jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h) zatwierdzanie materiatow przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jako$ci wykonywanych rob6t oraz
whbudowywanych materiatdow w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

i) wspotpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

j) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentow budowy,

k) w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatow z rozbioérki pod katem ich przydatnosci do
ponownego wbudowania,

I) kontrola ewidencjonowania odpadow/materiatdw rozbiérkowych nienadajgcych sie do ponownego wbudowania,
m) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robot,
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n) informowanie Zamawiajacego na hiezgco o postepach robd6t, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub
zagrozeniach w realizacji rob6t budowlano-montazowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach
korygujacych (naprawczych),

0) uczestniczenie w przegladach technicznych,

p) uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajgcych, robét ulegajacych zakryciu,
branzowych oraz w odbiorze koncowym, dokonywanie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

g) weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentow odbiorowych
sporzgdzanych przez Wykonawce,

r) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
S) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawce
robét budowlanych rekojmi za wady i gwarancji jakosSci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakoriczeniu rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz
jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

¢) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absenciji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 85 godzin.
4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 145 dni

4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamdéwien na podobne ustugi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposo6b okreslania wagi kryteriéw oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nhadzoru branzy elektrycznej

4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje
rachunek kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czesé¢ 2

4.2.2.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2: branza telekomunikacyjna:

1/ zakres obowigzkOw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem rob6t budowlanych wraz z weryfikacjg
dokumentaciji odbiorowej i odbiorem koricowym robét:

a) nadzor nad robotami budowlanymi w zakresie branzy telekomunikacyjnej,

b) nadzér, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji rob6t branzowych,

€) wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,

d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

e) udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w
trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach rob6t w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwos$ci
oraz jesli zaistnieje taka konieczno$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h) zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakosci wykonywanych rob6t oraz
wbudowywanych materiatdw w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

i) wspOtpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

J) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatow materiatlowych i innych niezbednych dokumentow budowy,

k) w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatow z rozbioérki pod katem ich przydatnosci do
ponownego whudowania,

I) kontrola ewidencjonowania odpadow/materiatéw rozbiérkowych nienadajgcych sie do ponownego wbudowania,
m) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét,

n) informowanie Zamawiajacego na hiezgco o postepach robé6t, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub
zagrozeniach w realizacji rob6t budowlano-montazowych wynikajacych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach
korygujacych (naprawczych),

0) uczestniczenie w przegladach technicznych,

p) uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajgcych, robét ulegajacych zakryciu,
branzowych oraz w odbiorze koncowym, dokonywanie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

g) weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentow odbiorowych
sporzgdzanych przez Wykonawce,

r) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
S) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawce
robét budowlanych rekojmi za wady i gwarancji jakosSci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakoriczeniu rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz
jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

¢) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajacej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w

Zielopolis.pl | 2026/BZP 00457556/01



czasie absencji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 70 godzin.
4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 145 dni

4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposéb okreslania wagi kryteriéw oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy telekomunikacyjnej
4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje
rachunek kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czeé¢ 3
4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Cze$¢ 3: branza sanitarna:

1/ zakres obowigzkdéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem robét budowlanych wraz z weryfikacjg
dokumentacji odbiorowej i odbiorem korncowym robét:

a) nadzoér nad robotami budowlanymi w zakresie branzy sanitarna,

b) nadzér, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji rob6t branzowych,

¢) wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,

d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e) udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w
trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robét w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci
oraz jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy,

h) zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakosci wykonywanych robot oraz
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wbudowywanych materiatow w zakresie ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg, szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

i) wspotpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

j) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentéw budowy,

k) w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatéw z rozbiorki pod katem ich przydatnosci do
ponownego wbudowania,

I) kontrola ewidencjonowania odpadéw/materiatow rozbiérkowych nienadajacych sie do ponownego wbudowania,
m) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartoSci robét,

n) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach robét, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub
zagrozeniach w realizacji rob6t budowlano-montazowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach
korygujacych (naprawczych),

0) uczestniczenie w przeglgdach technicznych,

p) uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajgcych, robét ulegajacych zakryciu,
branzowych oraz w odbiorze koncowym, dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

q) weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych
sporzadzanych przez Wykonawce,

r) nadzér nad wykonaniem rob6t poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
S) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawce
robét budowlanych rekojmi za wady i gwarancji jakosci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakoriczeniu robot budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz
jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

¢) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 70 godzin.
4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 145 dni

4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposéb okreslania wagi kryteriéw oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakoSciowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy sanitarnej
4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje
rachunek kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czes$c 4

4.2.2.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc 4: branza gazowa:

1/ zakres obowigzkdéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem rob6t budowlanych wraz z weryfikacjg
dokumentacji odbiorowej i odbiorem koncowym robét:

a) nadzoér nad robotami budowlanymi w zakresie branzy gazowej,

b) nadzér, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, warunkami technicznymi realizacji rob6t branzowych,

¢) wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty budowlane,

d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e) udziat w badaniach, testach, prébach i pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub inne instytucje w
trakcie realizacji robét i weryfikowanie uzyskanych na ich podstawie wynikéw,

f) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach robét w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci
oraz jesli zaistnieje taka konieczno$¢ przygotowywanie pisemnych wyjasnien,

g) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

h) zatwierdzanie materiatéw przewidzianych do wbudowania, kontrolowanie jakosci wykonywanych robot oraz
wbudowywanych materiatéw w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i przepisami,

i) wspotpraca z nadzorem autorskim (Projektantem),

j) uzyskanie od Wykonawcy certyfikatow materiatowych i innych niezbednych dokumentéw budowy,

k) w porozumieniu z Zamawiajgcym kwalifikowanie materiatdw z rozbiérki pod katem ich przydatnosci do
ponownego wbudowania,

I) kontrola ewidencjonowania odpadéw/materiatow rozbiérkowych nienadajacych sie do ponownego wbudowania,
m) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robét,

n) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach robét, stwierdzonych nieprawidtowosciach lub
zagrozeniach w realizacji rob6t budowlano-montazowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o sposobach ich rozwigzania i wprowadzonych dziataniach
korygujacych (naprawczych),

0) uczestniczenie w przeglgdach technicznych,

p) uczestniczenie w odbiorach czesciowych: eksploatacyjnych, robét zanikajgcych, robét ulegajgcych zakryciu,
branzowych oraz w odbiorze koncowym, dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

q) weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych
sporzadzanych przez Wykonawce,

r) nadz6r nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
S) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawce
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robot budowlanych rekojmi za wady i gwarancji jakoSci:

a) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakoniczeniu rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz
jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

b) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

¢) nadzér nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

d) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absenciji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 20 godzin.
4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 145 dni

4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposéb okreslania wagi kryteriow oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakoSciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy gazowej
4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiajacy okresla aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje
rachunek kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czeé¢ 5

4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5: branza przyrodnicza i ochrona zieleni oraz zagospodarowanie zielenig:

1/ zakres obowigzkdéw oraz czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem rob6t budowlanych wraz z weryfikacjg
dokumentacji odbiorowej i odbiorem korncowym robét:

a) rozpoznanie i biezaca inspekcja w granicach objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk, szlakéw migracji, miejsc
rozmnazania lub czasowego przebywania gatunkéw wymienionych, w nizej wskazanych Rozporzadzeniach
Ministra Srodowiska, ktére sg zagrozone badz tez moga zostaé zniszczone w trakcie realizacji zadania:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r., w sprawie ochrony gatunkowej roslin,
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie specjalnej ochrony ptakéw,

b) kontrola wystepowania zagrozen dla Srodowiska i podejmowanie doraznych dziatahh minimalizujgcych lub
eliminujgcych straty Srodowiskowe oraz negatywny wptyw realizowanych prac budowlanych na srodowisko,
weryfikacja stosowania rozwigzan niskoemisyjnych, efektywnych energetycznie i przyjaznych srodowisku,
tworzenie dokumentacji fotograficznej ilustrujgcej podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska oraz
stanu Ssrodowiska w okresie objetym nadzorem,

¢) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i doraznych spotkaniach roboczych organizowanych z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

d) nadzor, kontrola i egzekwowanie realizacji zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi oraz zgodnie ,ze standardami ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym”,

€) monitorowanie i dokumentowanie stanu istniejacej zieleni w obrebie inwestycji, wykonywanie okresowych
przegladow (nie rzadziej niz co 2 tygodnie w okresie trwania robét) oraz sporzadzanie protokotéw wraz z
dokumentacjg fotograficzng majacych na celu monitoring stanu zywotnosci istniejgcej zieleni, zlokalizowanej w
obrebie prowadzonych robot,

f) opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz okres$lenie warunkéw ochrony drzew i krzewdéw,
zlokalizowanych w obszarze oddziatywania inwestycji przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych,

g) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy,

h) kontrolowanie zgodnosci realizacji projektu z zasadami DNSH,

i) monitorowanie i raportowanie wptywu zrealizowanej inwestycji na: tagodzenie zmian klimatu, adaptacje do
zmian klimatu, gospodarke wodna, gospodarke w obiegu zamknietym, zapobieganie zanieczyszczeniom, ochrone
bior6znorodnosci i ekosystemow,

j) kontrola ewidencjonowania odpadow / materiatéw rozbiérkowych nienadajgcych sie do ponownego
wbudowania,

k) sporzadzenie raportu koricowego z realizacji zadania, zawierajgcego ocene zywotnosci zieleni, zgodnie z
zasadami DNSH (w formie opisowej i fotograficznej) i przekazanie go Zamawiajgcemu,

I) prowadzenie audytéw wewnetrznych oraz przygotowywanie materiatdbw dowodowych dla instytucji kontrolnych,
m) bezzwitoczne informowanie uczestnikow procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér inwestorski, kierownik
budowy) w przypadku stwierdzenia zagrozen oraz istotnych uchybien oraz przekazywanie propozycji rozwigzan
zamiennych oraz naprawczych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku wystgpienia zagrozenia zgtoszenie
kierownikowi budowy potrzeby wstrzymania robot,

n) proponowanie po konsultacji z Zamawiajgcym, ewentualnych dziatan ochronnych zapobiegajacych
negatywnym skutkom prac budowlanych i kontrola realizacji przez wykonawce robét budowlanych zalecen
ochronnych,

0) zapewnienie w razie potrzeby konsultacji specjalistow z zakresu: dendrologii, entomologii, herpetologii,
ornitologii, chiropterologii,

p) uzyskiwanie wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnien z zakresu nadzorowanej branzy, umozliwiajgcych
realizacje prac budowlanych i wprowadzenie rozwigzan zamiennych i dodatkowych,

q) gdy zajdzie taka potrzeba, opracowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym wniosku o uzyskanie zezwolenia
odpowiedniego organu ochrony przyrody na odstepstwa od zakazow okreslonych przepisami ustawy o ochronie
przyrody oraz uzyskanie takiej zgody,

r) weryfikowanie pod wzgledem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentéw odbiorowych
sporzgdzanych przez Wykonawce,

s) wspOtpraca z zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowieri umowy na roboty budowlane,

t) kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawce zabiegdw pielegnacyjnych w zakresie terenéw
zielonych.
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u) weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie terendw zieleni, kontrolowanie jakosci wykonywanych
robét oraz materiatéw roslinnych przeznaczonych do posadzenia w zakresie ich zgodnosci ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, projektem, umowg z zamawiajgcym, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
oraz standardami,

V) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach rob6t w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wyjasnianie
watpliwosci oraz jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

w) nadzor nad wykonaniem rob6t poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w czasie odbioru,
X) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora;

2/ zakres obowigzkéw oraz czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych rekojmi za wady i gwarancji jakosci:

a) sporzadzanie raportéw okresowych - rocznych i koncowego po zakonczeniu okresu trwania gwarancji na
zielen, zawierajgcego ocene zywotnosci, zgodnie z zasadami DNSH (w formie opisowej i fotograficzne)) i
przekazanie ich Zamawiajgcemu,

b) prowadzenie audytéw wewnetrznych oraz przygotowywanie materiatéw dowodowych dla instytucji kontrolnych,
) uczestniczenie w ewentualnych kontrolach po zakonczeniu rob6t budowlanych, wyjasnianie watpliwosci oraz
jesli zaistnieje taka koniecznos¢ przygotowanie pisemnych wyjasnien,

d) kontrola i dokumentowanie przeprowadzenia przez wykonawce zabiegéw pielegnacyjnych co najmniej 2 razy w
roku w zakresie wykonanych terenow zieleni wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia prac w okresie gwaranciji.
Sporzadzenie raportu zawierajagcego ocene zywotnosci zieleni i przekazanie go Zamawiajgcemu,

e) uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

f) nadz6r nad wykonaniem robét poprawkowych oraz usunieciem usterek/wad stwierdzonych w okresie trwania
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

g) zapewnienie zastepstwa osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie w petnieniu nadzoru w
czasie absencji inspektora.

3/ Orientacyjny czas wykonania czynnosci, o ktérych mowa wyzej wynosi 60 godzin.
4.2.6.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamoéwienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 145 dni

4.2.11.) Zamawiajacy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiajacy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zaméwien na podobne ustugi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposéb okreslania wagi kryteriéw oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakoSciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy przyrodniczej i ochrony zieleni oraz
zagospodarowania zielenig w zakresie branzy przyrodniczej i ochrony zieleni
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4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy przyrodniczej i ochrony zieleni oraz
zagospodarowania zielenig w zakresie zagospodarowania zielenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiajacy okres$la aspekty spoteczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zada etykiet lub stosuje
rachunek kosztéw cyklu zycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

5.1.) Zamawiajacy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziatu w postepowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunkéw udziatu w postepowaniu.
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5.5.) Zamawiajacy wymaga ztozenia oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie z pkt 14.2.1. SWZ do ztozenia nastepujacych oswiadczen i dokumentéw: "14.2.1. brak podstaw
wykluczenia: 1) oSwiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurenciji i
konsumentéw (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajgcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej, zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik do SWZz*, 2) oswiadczenie wykonawcy o
aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, zgodnie ze wzorem
stanowiacym zatacznik do SWz**, *bhedzie miato zastosowanie tylko w przypadku, gdy w postepowaniu
zostanie ztozonych wiecej niz jedna oferta **bedzie miato zastosowanie réwniez w przypadku gdy
Wykonawca powota sie na certyfikat, ktéry nie obejmuje swoim zakresem wszystkich podstaw
wykluczenia wymaganych przez Zamawiajacego" UWAGA: Podmiotowe Srodki dowodowe, o ktérych
mowa w pkt. 14.2.1 i 14.2.2 musza potwierdzaé brak podstaw wykluczenia i spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu na dzien ztozenia oferty, a stan ich spetnienia musi trwa¢ przez cate postepowanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu: Na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, ha wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z pkt 14.2.2. SWZ do ztozenia nastepujacych
oswiadczen i dokumentéw: "14.2.2. spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu: 1) wykaz osob,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegd6lnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, niezbednych do wykonywania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami.”" UWAGA: Podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w
pkt. 14.2.1 i 14.2.2 muszg potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia i spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu na dzien ztozenia oferty, a stan ich spetnienia musi trwaé przez cate postepowanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMOWIENIA

6.1.) Zamawiajagcy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna: Nie
6.4.) Zamawiajgcy wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczace sktadania oferty przez wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia:

6.7.) Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania, jesli srodki publiczne, ktére zamierzat
przeznaczyé¢ na sfinansowanie catosci lub czeSci zamdéwienia nie zostaty przyznane: Nie

SEKCJA VIl - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiajacy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.5.) Zamawiajacy uwzglednit aspekty spoteczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwigzane z
realizacja zaméwienia: Nie

SEKCJA Viil - PROCEDURA

8.1.) Termin skitadania ofert: 2026-10-07 12:00

8.2.) Miejsce sktadania ofert: https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-07 12:05

8.4.) Termin zwiazania oferta: do 2026-11-05

SEKCJA IX - POZOSTALE INFORMACJE
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Dokument wygenerowany: 26.09.2026, 00:47
Zrédio danych: Biuletyn Zamoéwien Publicznych — Platforma e-Zaméwienia.

Dokument ma charakter informacyjny. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowac sie trescig ogtoszenia
opublikowanego w BZP oraz dokumentacja postepowania udostepniong przez zamawiajacego.

Oficjalne zrédto:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53fe602e-c993-42f8-9e9f-74e3cledb7e2

Aktualna wersja w Zielopolis.pl:
https://zielopolis.pl/zamowienia-publiczne/2026-bzp-00457556-01
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